

УК

**ДОГОВОР  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 43/17**

г. Краснодар

"21" ноября 2017 г.

**Акционерное общество «НЭСК-электросети»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» Этезова Али Ахматовича, действующего на основании доверенности № 09.НС-27/17-211 от 10.05.2017г. с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Единый Город»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пустового Алексея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту кабельной линии (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
- 1.2. Срок оказания услуг составляет 30 (тридцать) дней, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 1.3. Услуги оказываются по адресу: г. Краснодар, ул. Головатого на объекте КЛ-6 кВ ТП-2797п – ТП-1071.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

- 2.1. Исполнитель обязан:
  - 2.1.1. Оказать услуги лично, в срок, определенный настоящим Договором.
  - 2.1.2. Соблюдать нормы действующего законодательства, правила техники безопасности и нормы охраны труда.
  - 2.1.3. В случаях, когда услуги оказаны с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, устранить недостатки в разумный срок.
  - 2.1.4. При обнаружении недостатков на объекте Заказчика, способных ухудшить качество оказываемых услуг или отодвинуть срок исполнения обязательства, незамедлительно информировать об этом Заказчика.
  - 2.1.5. По окончании работ предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
- 2.2. Исполнитель вправе:
  - 2.2.1. Перенести срок оказания услуг, если:
    - Заказчиком не предоставлен своевременный доступ к объекту;
    - Заказчиком не произведена оплата, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора;
    - При возникновении обстоятельств, отраженных в п. 2.1.4. настоящего Договора.
  - 2.2.2. Взыскать с Заказчика штраф и убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
- 2.3. Заказчик обязан:
  - 2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.
  - 2.3.2. Предоставить своевременный доступ к объекту.
  - 2.3.3. Подписать предоставленный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2 (двух) дней, с момента предоставления услуг. В случае, если в указанный срок в адрес Исполнителя не поступает подписанный

Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания указанного Акта, услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком.

2.3.4. Самостоятельно восстановить асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку и газонную траву после оказанных Исполнителем услуг.

2.3.5. В случае, если трасса кабельной линии проходит по территории, не принадлежащей Заказчику, он обязуется согласовывать допуск на постороннюю территорию во исполнение условий настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки заказа несоответствие его исполнения договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан по их обнаружении известить об этом Исполнителя в разумный срок.

### **3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет 58 824,68 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС 18% 8 973,26 (восемь тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 26 коп. устанавливается в рублях, согласовывается между Исполнителем и Заказчиком, указывается в счете, счет-фактуре и в акте оказанных услуг. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цены на услуги указываются в рублях.

3.2. Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в форме авансового платежа в размере 100% суммы Договора в течение 14 банковских дней после выставления счёта.

3.3. Исполнитель обязуется предоставить для подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) после выполнения полного объема услуг, включая устранение выявленных недостатков.

3.4. Оплата считается произведенной надлежащим образом, с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору должны быть разрешены в порядке досудебного урегулирования: срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента её получения Стороной. Претензия, к которой должен быть приложен рекламационный акт, а также другие документы, подтверждающие обоснованность претензии, может быть направлена по электронной почте.

В случае, если договоренность не будет достигнута в претензионном порядке, спор может быть передан любой из Сторон на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

4.3. В случае нарушения сторонами, взятых на себя обязательств, сторона чья право нарушено, вправе взыскать неустойку (пени) в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4. Уплата пени и иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не освобождает стороны от обязательств по исполнению настоящего Договора.

4.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение, или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

## **5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2017 года, а в части финансовых взаиморасчетов Сторон действует до полного их завершения.

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

## **6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 6.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации

об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

## 7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Исполнитель:

АО «НЭСК-электросети»  
350033, г. Краснодар,  
пер. Переправный, 13, офис 103А  
ИНН/КПП 2308139496/230750001

### В лице филиала

АО «НЭСК-электросети»  
«Краснодарэлектросеть»:  
350049, г. Краснодар, ул. Котовского,  
76/2, тел./факс: (861) 255-42-68,  
ИНН/КПП 2308139496/230802001  
ОГРН 1072308013821  
р/с 40702810930000005667  
к/с 30101810100000000602  
в Отделении № 8619  
Сбербанка России г. Краснодар  
БИК 040349602

### Заказчик:

ООО «Единый Город»  
350000, РФ, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Московская,  
дом 140А  
Тел./факс: 7(861) 205-1-222  
ИНН/КПП 2311201063/231101001  
ОГРН 1152311017209  
р/с 40702810030000016271  
к/с 30101810100000000602  
в Краснодарском отделении № 8619  
ПАО Сбербанк России, г. Краснодар  
БИК 040349715



А.В. Пустовой

A blue circular stamp of the company OOO «Единый Город». The stamp contains the company name in Russian, its INN/KPP number (2311201063/231101001), and the OGRN number (1152311017209). A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Филиал АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**

**Расчет стоимости ремонта КЛ-6кВ ТП-2797п - ТП-1071  
(ул. Головатого)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Стоимость</b>	<b>Всего, руб.</b>
1	Испытание электрооборудования. Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20кВ № 10.4	1 шт	10 131,74	10 131,74
2	Монтаж соединительных муфт типа СТП на кабеле, проложенном в траншее напряжение до 10 кВ (все сечения кабеля) № 6.01	2 шт	1 343,45	2 686,90
3	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий № 17.21	6 м	542,71	3 256,26
4	Испытание электрооборудования. Испытание кабельных линий. Силовые кабельные линии напряжением 6-20кВ № 10.2	1 шт	6 702,93	6 702,93
5	Откопка грунта. Разработка 1 м3 грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м № 17.20	1 м <sup>3</sup>	739,31	739,31
6	Откопка грунта. Разработка траншей экскаватором № 17.23	4 м <sup>3</sup>	38,07	152,28
7	Засыпка грунта. Разработка траншей экскаватором № 17.23	4 м <sup>3</sup>	38,07	152,28
8	Засыпка грунта. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 1 м3 грунта № 17.22	1 м <sup>3</sup>	603,59	603,59
9	Присоединение жил кабеля (фазировка) № 6.8	3 жилы	740,22	2 220,66
10	Стоимость материалов			32 178,73
	<b>ИТОГО</b>			<b>58 824,68</b>

Начальник ПТО



О.И. Мочелова

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**

**Справка о стоимости материалов, для ремонта КЛ-6 кВ ТП-2797п ТП-1071  
(ул. Головатого)**

Наименование ТМЦ	Код ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу, без учета НДС	Стоимость за единицу, в т.ч. НДС	Сумма
Кабель АСБл-10 3х240	00000000119	м	6	2225,20	2625,74	15754,44
Муфта Стп-10-150/240	НМ137198	шт	2	6 885,59	8 125,00	16 250,00
Газ сжиженный	4-8-00002	кг	1	82,90	97,82	97,82
Полотно нетканое 80 см/50м	НМ134362	п/м	0,5	36,36	42,90	21,45
Бензин Нефрас С2 80/120	40-00015	л	0,5	93,25	110,04	55,02
<b>ИТОГО:</b>						<b>32 178,73</b>

Главный бухгалтер в части стоимости

С.Ю. Колесникова

Начальник ПЭО в части наценки

С.Н. Скрыпник

Начальник ПТО

О.И. Мочелова

**Смета № 10.4**

Испытание электрооборудования. Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ

Измеритель: 1 повреждение  
Количество: 1

Сметная стоимость: 10131,74 рублей  
Количество поездок: 1


Состав сметы:

Определение места повреждения силовых кабельных линий

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудовые затраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИО 060202	Затраты труда электромонтеров 5 разряд	7,7	1	1	7,7	155,11	1 194,35
2	<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>7,7</b>	
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>							<b>1 194,35</b>
4	Коэффициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)							1,2
5	Коэффициент на условия производства работ (Вблизи объектов, находящихся под напряжением. Постановление ГК РФ по строительству и ЖКК № 15/1 5.03.01)							1,2
6	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>							<b>1 719,86</b>
7	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				101,52 %			1 746,00
8	Непредвиденные работы и затраты				2 %			34,40
9	Рентабельность и общепроизводственные расходы (МДС 81-33.2004)				50 %			859,89
10	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>							<b>4 360,15</b>
11	ИО 060202	Нормативная величина маш-час на эксплуатацию автотранспортных средств Автоэлектrolаборатория САРЗ 3280	2,57	1	1	2,57	1 349,34	3 467,80
12	<b>ИТОГО стоимость эксплуатации строительной и автотранспортной техники</b>							<b>7 827,95</b>
13	Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							83,60
14	Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							674,67
15	<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>							<b>8 586,22</b>
16	<b>НДС 18%</b>							<b>1 545,52</b>
17	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>							<b>10 131,74</b>


Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 10.4**

Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на одну бригаду	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на одну бригаду	0,50
2	2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	7,70
	3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	155,11
	4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	83,60
	<b>Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>	
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	1 349,34
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотипных работ	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	674,67

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 6.01**

Монтаж соединительных муфт типа СТП на кабеле, проложенном в траншее напряжением до 10 кВ (все сечения кабеля)

Измеритель: штука  
Количество: 1


Сметная стоимость: 1343,45 рублей  
Количество поездок: 1


Состав сметы:

1. Разделка конца кабеля.
2. Установка трубок и перчаток.
3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки.
4. Установка манжет на наконечники и усадка их.
5. Установка и крепление заделки.

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудозатраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-02-163-1	Затраты труда электромонтеров 4 разряд	1,37	1	1	1,37	131,92	180,73
2	<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>1,37</b>	
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>							<b>180,73</b>
4	Кoeffициент на условия производства работ (Вблизи объектов, находящихся под напряжением. Постановление ГК РФ по строительству и ЖКК № 15/1 5.03.01)							1,2
5	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>							<b>216,88</b>
6		Компенсация затрат времени на выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ (на одного исполнителя согласно рекомендаций ЦОТ-Энерго)	0,35		2	0,7	131,92	92,34
7	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами и компенсацией</b>							<b>309,22</b>
8	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				101,52 %			313,92
9	Непредвиденные работы и затраты				2 %			6,18
10	Рентабельность и общепроизводственные расходы (МДС 81-33.2004)				50 %			154,64
11	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>							<b>783,96</b>
12	08-02-163-1	Нормативная величина маш-час на эксплуатацию автотранспортных средств Бригадный автомобиль на базе ГАЗ-66	0,01	1	1	0,01	670,4	6,70
13	<b>ИТОГО стоимость эксплуатации строительной и автотранспортной техники</b>							<b>790,66</b>
14	Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							12,65
15	Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							335,20
16	<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>							<b>1 138,51</b>
17	<b>НДС 18%</b>							<b>204,94</b>
18	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>							<b>1 343,45</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 6.01**

<b>Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на од	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на од	0,50
	2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	1,37
	3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	131,92
	4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	12,65
<b>Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	670,40
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотипн	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	335,20

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 17.21**  
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Измеритель: 1 метр  
Количество: 1

Сметная стоимость: 542,71 рублей  
Количество поездок: 1

Состав сметы:

Установка и снятие лебедки  
Установка и снятие барабана  
Монтаж и демонтаж переговорной связи  
Установка и снятие роликов  
Прокладка кабеля  
Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки  
Маркировка

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее коли- чество	Общие трудоза- траты (чел- час, маш- час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Затраты труда рабочих 4 разряд	0,22	1	1	0,22	131,92	29,02	
2		затраты труда машиниста 4 разряд	0,07	1	1	0,07	131,92	9,23	
3		<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>0,29</b>	
4		<b>ИТОГО стоимость работы</b>							<b>38,25</b>
5		Кoeffициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)							1,2
6		<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>							<b>45,90</b>
7		Рентабельность и общепроизводственные расходы (МДС 81-33.2004)				50 %			22,95
8		Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				5 %			2,30
9		<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>							<b>71,15</b>
10		Нормативная величина маш-час на эксплуатацию автокрана Автокран 16 т	0,02	1	1	0,02	1 328,16	26,56	
11		Нормативная величина маш-час на эксплуатацию: А/м ГАЗ-5201г/п 2,5 т Автомобиль бортовой	0,02	1	1	0,02	797,11	15,94	
12		нормативная величина маш.-час лебедки электрической, с тяг. усилием до 31,39 т Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 т	0,05	1	1	0,05	26,21	1,31	
13		нормативная величина маш-час подъемника гидравлического подъемник гидравлический	0,05	1	1	0,05	195,22	9,76	
14		<b>ИТОГО стоимость эксплуатации строительной и автотранспортной техники</b>							<b>124,72</b>
15		Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							
16		Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							335,20
17		<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>							<b>459,92</b>
18		<b>НДС 18%</b>							<b>82,79</b>
19		<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>							<b>542,71</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 17.21**

Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на одну бригаду	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на одну бригаду	0,50
	2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	0,29
3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час		
4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей		
Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	670,40
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения работ	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	335,20

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 10.2**

Испытание электрооборудования. Испытание кабельных линий. Силовые кабельные линии напряжением 6-20 кВ

Измеритель: 1 кабель  
Количество: 1

Сметная стоимость: 6702,93 рублей  
Количество поездок: 1

Состав сметы :  
Испытание электрооборудования

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)

№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудозатраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИО 060102	Затраты труда электромонтеров 5 разряд	4,9	1	1	4,9	153,93	754,26
2	<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>4,9</b>	
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>							<b>754,26</b>
4	Коэффициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)							1,2
5	Коэффициент на условия производства работ (Вблизи объектов, находящихся под напряжением. Постановление ГК РФ по строительству и ЖКК № 15/1 5.03.01)							1,2
6	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>							<b>1 086,13</b>
7	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				101,52 %			1 102,64
8	Непредвиденные работы и затраты				2 %			21,72
9	Рентабельность и общепроизводственные расходы (МДС 81-33.2004)				50 %			543,07
10	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>							<b>2 753,56</b>
11	ИО 060102	Нормативная величина маш-час на эксплуатацию автотранспортных средств Автоэлектrolаборатория САРЗ 3280	1,63	1	1	1,63	1 349,34	2 199,42
12	<b>ИТОГО стоимость эксплуатации строительной и автотранспортной техники</b>							<b>4 952,98</b>
13	Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							52,80
14	Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							674,67
15	<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>							<b>5 680,45</b>
16	<b>НДС 18%</b>							<b>1 022,48</b>
17	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>							<b>6 702,93</b>


Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 10.2**

<b>Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
1.	Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
1.1.	продолжительность рабочего дня (час)	8,00
1.2.	фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на од	30,00
1.3.	фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на од	0,50
2.	Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	4,90
3.	Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	153,93
4.	Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	52,80
<b>Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
1.	Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
2.	Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	1 349,34
3.	Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотип	100,00
4.	<b>ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей</b>	<b>674,67</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 17.22**  
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 1 м3 грунта

Измеритель: 1 м3  
Количество: 1


Сметная стоимость: 603,59 рублей  
Количество поездок: 1

Состав сметы:

Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием  
Поливка водой при необходимости

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудовые затраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Затраты труда рабочих-строителей 1,5 разряд	0,97	1	1	0,97	94,19	91,36	
2	<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>							<b>0,97</b>	
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>								<b>91,36</b>
4	Коэффициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)								1,2
5	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>								<b>109,63</b>
6	Рентабельность (МДС 81-33.2004)				50 %			54,80	
7	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				5 %			5,48	
8	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>								<b>169,91</b>
9	Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей								6,40
10	Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей								335,20
11	<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>								<b>511,51</b>
12	<b>НДС 18%</b>								<b>92,08</b>
13	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>								<b>603,59</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 17.22**

Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на одну бригаду	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на одну бригаду	0,50
2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	0,97	
3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	94,19	
4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	6,40	
Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	670,40
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотипных работ	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	335,20

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 17.20**

Разработка 1 м3 грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м

Измеритель: 1 м3  
Количество: 1

Сметная стоимость: 739,31 рублей  
Количество поездок: 1

Состав сметы:

Разработка грунта с выбрасыванием на бровку  
Зачистка дна и поверхности стенок  
Откидка грунта от бровки

Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудовозатраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Затраты труда рабочих 2 разряд	1,54	1	1	1,54	98,01	150,94
2		<b>ИТОГО общие трудовозатраты (чел-час, маш-час)</b>				<b>1,54</b>		
3		<b>ИТОГО стоимость работы</b>						<b>150,94</b>
4		Коэффициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)						1,2
5		<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>						<b>181,13</b>
6		Рентабельность (МДС 81-33.2004)			50 %			90,57
7		Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)			5 %			9,06
8		<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>						<b>280,76</b>
9		Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей						10,57
10		Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей						335,20
11		<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>						<b>626,53</b>
12		<b>НДС 18%</b>						<b>112,78</b>
13		<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>						<b>739,31</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 17.20**

Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на од	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на од	0,50
	2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	1,54
	3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	98,01
	4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	10,57
Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей		
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	670,40
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотип	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	335,20

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)

**Смета № 17.23**  
Разработка траншей экскаватором

Измеритель: 1 м3  
Количество: 1

Сметная стоимость: 38,07 рублей

Состав сметы:

Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам  
Обработка откосов траншей до проектных  
Перемещение экскаватора в пределах фронта работ

Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"  
(предприятие, энергообъединение)

№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудовозатраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Затраты труда машиниста экскаватора 4 разряд	0,05	1	1	0,05	131,92	6,60	
2	<b>ИТОГО общие трудовозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>0,05</b>		
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>								<b>6,60</b>
4	Коэффициент на условия производства работ (Территория городов и поселков. Общая часть сборника, таблица №3.)								1,2
5	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>								<b>7,92</b>
6	Рентабельность (МДС 81-33.2004)				50 %			3,96	
7	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				5 %			0,40	
8	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>								<b>12,28</b>
9		нормативная величина экскаватора одноковшного дизельного на пневмоколесном ходу Экскаватор одноковшный дизельный на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства	0,05	1	1	0,05	399,58	19,98	
10	<b>ИТОГО стоимость эксплуатации строительной и автотранспортной техники</b>								<b>32,26</b>
11	<b>НДС 18%</b>								<b>5,81</b>
12	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>								<b>38,07</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**Смета № 6.8**  
Присоединение жил кабеля до 1кВ

Измеритель: 1 конец  
Количество: 1


Сметная стоимость: 740,22 рублей  
Количество поездок: 1


Состав сметы:

1. Прозвонка.
2. Проверка сопротивления изоляции.
3. Маркировка.
4. Присоединение жил кабеля

**Филиал Акционерного общества "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"**  
(предприятие, энергообъединение)


№ п/п	Номер ресурса	Наименование элемента затрат / Разряд рабочего, Марка техники	Норматив времени (чел-час, маш-час)	Требуемое количество на один измеритель	Общее количество	Общие трудозатраты (чел-час, маш-час)	Стоимость единицы трудозатрат (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	#####	Затраты труда электромонтеров 3 разряд	0,82	1	1	0,82	114,48	93,87
2	<b>ИТОГО общие трудозатраты (чел-час, маш-час)</b>						<b>0,82</b>	
3	<b>ИТОГО стоимость работы</b>							<b>93,87</b>
4	Коэффициент на условия производства работ (В близи объектов, находящихся под напряжением. Постановление ГК РФ по строительству и ЖКК № 15/1 5.03.01)							1,2
5	<b>ИТОГО стоимость работы с коэффициентами на условия производства работ</b>							<b>112,64</b>
6	Величина накладных расходов к заработной плате основных рабочих (МДС 81-33.2004)				101,52 %			114,35
7	Непредвиденные работы и затраты				2 %			2,25
8	Рентабельность и общепроизводственные расходы (МДС 81-33.2004)				50 %			56,29
9	<b>ИТОГО стоимость работы с накладными расходами, рентабельностью и непредвиденными расходами</b>							<b>285,53</b>
10	Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							6,57
11	Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей							335,20
12	<b>ИТОГО с учетом компенсации времени на доставку, рублей</b>							<b>627,30</b>
13	<b>НДС 18%</b>							<b>112,92</b>
14	<b>Всего с учетом НДС стоимость работы, рублей</b>							<b>740,22</b>

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части экономических показателей  Начальник ПЭО  
(должность, подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 6.8**

<b>Компенсация времени на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
1	1. Коэффициент на проезд к месту работы и обратно	1,07
	1.1. продолжительность рабочего дня (час)	8,00
	1.2. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (мин) на од	30,00
	1.3. фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час) на одн	0,50
2. Нормативное время выполнения объемов работы по смете, чел-ч	0,82	
3. Часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы по смете, руб-час	114,48	
4. Стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	6,57	
<b>Компенсация затрат автотранспорта на доставку бригад к месту работы и обратно, рублей</b>		
2	1. Фактическое время на доставку бригад к месту работы и обратно (час)	0,50
	2. Стоимость 1 маш.-часа бригадной машины, рублей	670,40
	3. Коэффициент одновременности на доставку бригад для выполнения разнотип	100,00
	4. ИТОГО стоимость доставки бригады к месту работы и обратно, рублей	335,20

Составил  Ведущий инженер ПТО  
(должность, подпись)

Проверил в части технических показателей  Начальник ПТО  
(должность, подпись)